

企业宣传片及宣传画册设计及制作项目开标延期通知

各投标人：

江苏广宇建设集团有限公司的企业宣传片及宣传画册设计及制作项目的投标文件递交截止时间（开标时间）延期至：2023年11月8日14:30时。

江苏广宇建设集团有限公司

二〇二三年十一月二日

